การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕,๕๘๖,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน** โดยทำการก่อสร้างหอประชุมพร้อมศูนย์กีฬา กว้างไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๓๕ เมตรพร้อมก่อสร้างห้องชาย จำนวน ๖ ห้อง และห้องน้ำจำนวน ๖ ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐ บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายกมล ศรีประภา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์	กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล	กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลานสกา

ที่ นศ 54002/ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลานสกา ที่ 359/2557 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมการเสนอราคาเฉพาะกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางรุ่งทิพย์ มาศเมฆ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาววรรณ เทวเดช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

☑ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)
ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายณภัทร ศรีใส)
นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ ทำการก่อสร้าง คือ โดยดำเนินการก่อสร้างหอประชุมพร้อมศูนย์กีฬา กว้างไม่ต่ำกว่า 25 เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 35 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชาย จำนวน 6 ห้อง และห้องน้ำหญิงจำนวน 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 10 **หน้า** /

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ....9..... **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานถมดินและงานก่อสร้างอาคาร	9,289,037.66	
2	ค่าเครนรถยก 4 วัน	48,000.00	
3	แป้นบาสเคลื่อนที่ 2 ชุด	130,000.00	
4	ถังดับเพลิง CO2 จำนวน 2 ถัง	4,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	9,471,037.66	
	คิดเป็นงบประมาณ	9,471,000	
	ตัวอักษร	เก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

(นายกาฬล ศรีประดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศิริวิทย์ แก้วหนามขันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ชลิพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ธันวาคม 2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าน้ำมันที่อำเภอเมืองอยู่ที่ 25.00-25.99 บาทต่อลิตร

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง และหมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการก่อสร้างหอประชุมพร้อมศูนย์กีฬา กว้างไม่ต่ำกว่า 25 เมตร ยาวไม่ต่ำกว่า 35 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำชาย จำนวน 6 ห้อง และห้องน้ำหญิงจำนวน 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลลานสกา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ...๗..... **เดือน**..กุมภาพันธ์.. **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
	1.1 งานถมดิน	1,362,544.55	1.2656	1,724,436.38	
	1.2 งานโครงสร้างอาคาร	3,647,797.72	1.2656	4,616,652.79	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	2.1 งานสถาปัตยกรรมอาคาร	2,329,289.26	1.2656	2,947,948.49	
	รวมมูลค่างานก่อสร้าง	7,339,631.53	1.2656	9,289,037.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
		รวมค่าก่อสร้าง		9,289,037.66	

1. งานถมดิน ขนาด จำนวน.....5,290.....ตารางเมตร เฉลี่ย.....325.98.....บาท/ตารางเมตร

2.งานก่อสร้างอาคารหอประชุมและห้องน้ำ ขนาด จำนวน.....928.47.....ตารางเมตร เฉลี่ย...8,147.38.....บาท/ตารางเมตร

.....

(...นายกฤต ศรีปรอท.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายศิริวิทย์ ธนาธานศิริพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวสินตา ทวีผล.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราชเดือน ธันวาคม 2557 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ตามมาตรฐานงานช่าง เมษายน 2556 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าน้ำมันที่อำเภอเมืองอยู่ที่ 25.00-25.99 บาทต่อลิตร